

Idrætscenter Syd
 Projekt 2010 - etape 1
 Skønnet overslag af 09.02.2017

Alle beløb excl. moms

	Areal	kr/m ²	sum
<u>Ombygning</u>			
Foyer - glaspartier, stålkonst. Mv.	20	5.000	100.000
Køkken - Inventar/ombygning			600.000
<u>Nybygning</u>			
Klub	56	9.000	504.000
Fitness	85	9.000	765.000
Kantine/ophold inkl. toiletter mv.	126	11.000	1.386.000
Garderobe/forbindelsesgang	107	9.000	963.000
<u>Udvendig:</u>			
Optagning af eksist. fliser / reetablering			100.000
Håndværkerudgifter			4.418.000
Omkostninger, arkitekt, ingeniør, uforudsete udgifter mm.			770.000,00
Omkostninger, landinspektør, geoteknik.			25.000,00
Tilslutningsafgift el, vand, varme			47.000
Byggetilladelse			15.000
Tryk af prospekt, materialer, indsamling mv.			5.000
I alt bygning			<u>5.280.000</u>
Moms		25%	1.320.000
I alt incl. moms			<u><u>6.600.000</u></u>

Note: a. Der er ikke medregnet udvendig belægninger i større omfang
 b. Ovennævnte m²-priser er prissat ud fra erfaringspriser fra tilsvarende byggerier.

Søren Andersen arkitekter A/S